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Comune di Piansano (Vt)
Realizzazione della piscina comunale

ANALISI DEI PREZZI

descrizione nuova voce di analisi

codice analisi

Fornitura e posa in opera di componenti e accessori per piscina realizzata in cemento armato, sono

compresi:

- RIVESTIMENTO delle dimensioni di m 12,50 x 25,00 x 1,05 - 1,80 in alkoplan con pasta saldante,

solvente, bordino in alluminio, fettuccia e profilati.

IMPIANTO DI CIRCOLAZIONE PISCINA comprendente n. 12 bocchette a pavimento in ABS regolabili, n. 2
scarichi di fondo, n. 2 bocchette con passante a muro per attacco canna galleggiante, compresa la relativa

tubazione e raccorderia. IMPIANTO DI CIRCOLAZIONE VASCA DI COMPENSO comprendente pilette
diam. 125 mm per bordo sfioratore, n. 153 pezzi di griglia per bordo sfioratore in miduli cm 33.35, n. 1
elettrovalvola da 1/2, n. 3 galleggianti, n. 1 attacco alla vasca di compenso, tubazioni e
raccorderia.IMPIANTO DI FILTRAZIONE da 132 mc/h composto da n. 3 filtri da 44 mc/h cadauno, n. 3

pompe da 4 Hp, collettori di collegamento, By-pass per riscaldamento, n. 1 quadro elettrico per b.s. pern. 3

pompe Kg 2250 sabbia quarzifera.

ACCESSORI n. 2 scale BSF a 3 gradini, n. 2 scale BDF a 4 gradini. ACCESSOI PER LA PULIZIAn. 1
tartaruga con spazzola centrale sostituibile a ruote in gomma, n. 1 asta di comando in 2 pezzi da 4 mt
cadauno, n. 1 canna galleggiante da mt 20, n. 1 pompa carrellata Hpl trifase completa per pulizia della

vasca, n. 1 Pool Tester per analisi acqua

NP_01

unita di misura

a corpo
R.lf' Descrizione articolo un_lta d Quantita Prezzo Unitario Importo euro
Capitolo misura
@) | materiali
- |Fornitura locale tecnico completo a corpo 1,00 1.001,40 1.001,40
- |Fornitura tubazioni e distribuzione a corpo 1,00 2.294,40 2.294,40
- |Fornitura piscina e quanto occorre per dare |'opera finita a corpo 1,00 50.947,20 50.947,20
- |Fornitura fari LED a corpo 1,00
- |Fornitura sistema a sfioro a corpo 1,00 8.263,20 8.263,20
Totale (a) 62.506,20 €
(b) | mezzi d'opera
- |movimentazione in cantiere %
- |trasporti bordo mezzo % 3,00% 62.506,20 1.875,19
Totale (b) 1.875,19€
©) | mano d'opera
- |operaio | livello ore. 24,58
- |operaio Il livello ore. 450,0 27,28 12.276,00
- |operaio Ill livello ore. 450,0 29,32 13.194,00
- |operaio IV livello ore. 30,88
Totale (c) 25.470,00€
1 Totale (a+b+c) 89.851,39€
3 i 15 00% costo spese gen. totale parziale
spese generall s 0
pese g 13.477,71 103.329,09
4 tili ol 10.00% costo utili impr. totale parziale
utl a'impresa s 0
p 10.332,91 113.662,00
Totale complessivo (1+2+3+4) €la corpo 113.662,00
Prezzo Applicato  €/a corpo 113.662,00 €
incidenza manodopera 28,35%




Comune di Piansano (Vt)
Realizzazione della piscina comunale

ANALISI DEI PREZZI

descrizione nuova voce di analisi

codice analisi

Fornitura e posa in opera di componenti e accessori per locale ad uso spogoliatoio

NP_02

unita di misura

mq
R.If' Descrizione articolo un_lta di Quantita Prezzo Unitario Importo euro
Capitolo misura
(@) materiali
- |locale spogliatoio mq 1,00 420,00 420,00
a corpo 0,00 0,00 0,00
a corpo 0,00 0,00 0,00
a corpo 0,00 0,00 0,00
a corpo 0,00 0,00 0,00
Totale (a) 420,00€
(b) mezzi d'opera
- movimentazione in cantiere % 0,00% 0,00 0,00
- |trasporti bordo mezzo % 3,00% 420,00 12,60
0,00% 0,00 0,00
0,00% 0,00 0,00
0,00% 0,00 0,00
Totale (b) 12,60€
(c) mano d'opera
- |operaio | livello ore. 0,0 24,58 0,00
- |operaio Il livello ore. 1,0 27,28 27,28
- |operaio Ill livello ore. 1,0 29,32 29,32
- |operaio IV livello ore. 0,0 30,88 0,00
Totale (c) 56,60€
1 Totale (a+b+c) | | 489,20€ |
3 spese generali 15.00% costo spese gen. totale parziale
i ,00%
pese g 73,38 562,58
4 utili d'imoresa 10.00% costo utili impr. totale parziale
,00%
p 56,26 618,84
Totale complessivo (1+2+3+4) €/mq 618,84
Prezzo Applicato €imq 618,84 €
incidenza manodopera 11,57%




Comune di Piansano (Vt)
Realizzazione della piscina comunale

ANALISI DEI PREZZI

descrizione nuova voce di analisi

codice analisi

Fornitura e posa in opera di componenti e accessori area esterna spogliatoio

NP_03

unita di misura

mq
R.If' Descrizione articolo un_lta di Quantita Prezzo Unitario Importo euro
Capitolo misura
(@) materiali
- | area esterna spogliatoio mq 1,00 150,00 150,00
a corpo 0,00 0,00 0,00
a corpo 0,00 0,00 0,00
a corpo 0,00 0,00 0,00
a corpo 0,00 0,00 0,00
Totale (a) 150,00€
(b) mezzi d'opera
- movimentazione in cantiere % 0,00% 0,00 0,00
- |trasporti bordo mezzo % 3,00% 150,00 4,50
0,00% 0,00 0,00
0,00% 0,00 0,00
0,00% 0,00 0,00
Totale (b) 4,50€
(c) mano d'opera
- |operaio | livello ore. 0,0 24,58 0,00
- |operaio Il livello ore. 0,5 27,28 13,64
- |operaio Ill livello ore. 0,5 29,32 14,66
- |operaio IV livello ore. 0,0 30,88 0,00
Totale (c) 28,30€
1 Totale (a+b+c) | | 182,80€ |
3 spese generali 15.00% costo spese gen. totale parziale
i ,00%
pese g 27,42 210,22
4 utili d'impresa 10.00% costo utili impr. totale parziale
,00%
P 2102 231,24
Totale complessivo (1+2+3+4) €/mq 231,24
Prezzo Applicato €imq 231,24 €
incidenza manodopera 15,48%




Comune di Piansano (Vt)
Realizzazione della piscina comunale

ANALISI DEI PREZZI

descrizione nuova voce di analisi

codice analisi

Pavimento in grés fine porcellanato antiscivolo adatto per bordo vasca, formato cm 20x20 o 12,5x25, con
grado antislip almeno R9 per ambienti umidi, compresa stuccatura con prodotto fugante idrofobo a base

NP_04

cementizia unita di misura
mq
R.If' Descrizione articolo un_lta di Quantita Prezzo Unitario Importo euro
Capitolo misura
(a) materiali
- |pavimento in gres almeno R9 mq 1,00 23,00 23,00
a corpo 0,00 0,00 0,00
a corpo 0,00 0,00 0,00
a corpo 0,00 0,00 0,00
a corpo 0,00 0,00 0,00
Totale (a) 23,00€
(b) mezzi d'opera
- |movimentazione in cantiere % 0,00% 0,00 0,00
- | trasporti bordo mezzo % 3,00% 23,00 0,69
0,00% 0,00 0,00
0,00% 0,00 0,00
0,00% 0,00 0,00
Totale (b) 0,69€
(c) mano d'opera
- |operaio | livello ore. 0,0 24,58 0,00
- |operaio Il livello ore. 0,25 27,28 6,82
- |operaio Ill livello ore. 0,25 29,32 7,33
- |operaio IV livello ore. 0,0 30,88 0,00
Totale (c) 14,15€
1] Totale (a+b+c) | | 37,84¢€ |
3 i 15.00% costo spese gen. totale parziale
spese generall s (]
pese g 5,68 43,52
4 tili 10.00% costo utili impr. totale parziale
utii d'impresa s (]
P 43 47,87
Totale complessivo (1+2+3+4) €/mq 4787
Prezzo Applicato €/mq 47,87€
incidenza manodopera 37,39%




	Cartiglio-AP.pdf
	Fogli e viste
	Cartiglio-AP


	Cartiglio-AP.pdf
	Fogli e viste
	Cartiglio-AP


	Cartiglio-AP.pdf
	Fogli e viste
	Cartiglio-AP



