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Comune di Piansano (Vt)                                                                                  
Realizzazione della piscina comunale 

ANALISI DEI PREZZI 

descrizione nuova voce di analisi codice analisi

Fornitura e posa in opera di componenti e accessori per piscina realizzata in cemento armato, sono 
compresi:
- RIVESTIMENTO delle dimensioni di m 12,50 x 25,00 x 1,05 - 1,80 in alkoplan con pasta saldante, 
solvente, bordino in alluminio, fettuccia e profilati.
IMPIANTO DI CIRCOLAZIONE PISCINA comprendente n. 12 bocchette a pavimento in ABS regolabili, n. 2 
scarichi di fondo, n. 2 bocchette con passante a muro per attacco canna galleggiante, compresa la relativa 
tubazione e raccorderia. IMPIANTO DI CIRCOLAZIONE VASCA DI COMPENSO comprendente pilette 
diam. 125 mm per bordo sfioratore, n. 153 pezzi di griglia per bordo sfioratore in miduli cm 33.35, n. 1 
elettrovalvola da 1/2, n. 3 galleggianti, n. 1 attacco alla vasca di compenso, tubazioni e 
raccorderia.IMPIANTO DI FILTRAZIONE da 132 mc/h composto da n. 3 filtri da 44 mc/h cadauno, n. 3 
pompe da 4 Hp, collettori di collegamento, By-pass per riscaldamento, n. 1 quadro elettrico per b.s. per n. 3 
pompe Kg 2250 sabbia quarzifera. 
ACCESSORI n. 2 scale BSF a 3 gradini, n. 2 scale BDF a 4 gradini. ACCESSOI PER LA PULIZIA n. 1 
tartaruga con spazzola centrale sostituibile a ruote in gomma, n. 1 asta di comando in 2 pezzi da 4 mt 
cadauno, n. 1 canna galleggiante da mt 20, n. 1 pompa carrellata Hpl trifase completa per pulizia della 
vasca, n. 1 Pool Tester per analisi acqua 

NP_01

unità di misura

a corpo

materiali
Fornitura locale tecnico completo a corpo 1,00 1.001,40 1.001,40

Rif. 
Capitolo

Descrizione articolo
unità di 
misura

Quantità Prezzo Unitario Importo euro

Fornitura piscina e quanto occorre per dare l'opera finita a corpo 1,00 50.947,20 50.947,20

Fornitura tubazioni e distribuzione a corpo 1,00 2.294,40 2.294,40

Fornitura sistema a sfioro a corpo 1,00 8.263,20 8.263,20

Fornitura fari LED a corpo 1,00 0,00 0,00

Totale (a)              62.506,20 € 

mezzi d'opera
movimentazione in cantiere % 0,00% 0,00 0,00

0,00% 0,00 0,00

trasporti bordo mezzo % 3,00% 62.506,20 1.875,19

0,00% 0,00 0,00

0,00% 0,00 0,00

operaio II livello ore. 450,0 27,28 12.276,00

Totale (b)                1.875,19 € 

mano d'opera
operaio I livello ore. 0,0 24,58 0,00

operaio IV livello ore. 0,0 30,88 0,00

operaio III livello ore. 450,0 29,32 13.194,00

103.329,09

4 utili d'impresa 10,00%
costo utili impr. totale parziale

10.332,91 113.662,00

Totale (c)              25.470,00 € 

Totale (a+b+c)              89.851,39 € 

3 spese generali 15,00%
costo spese gen. totale parziale

13.477,71

incidenza manodopera 28,35%

Totale complessivo (1+2+3+4) €/a corpo 113.662,00

Prezzo Applicato €/a corpo      113.662,00 € 
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Comune di Piansano (Vt)                                                                                 
Realizzazione della piscina comunale 

ANALISI DEI PREZZI 

descrizione nuova voce di analisi codice analisi

Fornitura e posa in opera di componenti e accessori per locale ad uso spogoliatoio

NP_02

unità di misura

mq

materiali
locale spogliatoio mq 1,00 420,00 420,00

Rif. 
Capitolo

Descrizione articolo
unità di 
misura

Quantità Prezzo Unitario Importo euro

a corpo 0,00 0,00 0,00

a corpo 0,00 0,00 0,00

a corpo 0,00 0,00 0,00

a corpo 0,00 0,00 0,00

Totale (a)                  420,00 € 

mezzi d'opera
movimentazione in cantiere % 0,00% 0,00 0,00

0,00% 0,00 0,00

trasporti bordo mezzo % 3,00% 420,00 12,60

0,00% 0,00 0,00

0,00% 0,00 0,00

operaio II livello ore. 1,0 27,28 27,28

Totale (b)                    12,60 € 

mano d'opera
operaio I livello ore. 0,0 24,58 0,00

operaio IV livello ore. 0,0 30,88 0,00

operaio III livello ore. 1,0 29,32 29,32

562,58

4 utili d'impresa 10,00%
costo utili impr. totale parziale

56,26 618,84

Totale (c)                    56,60 € 

Totale (a+b+c)                  489,20 € 

3 spese generali 15,00%
costo spese gen. totale parziale

73,38

incidenza manodopera 11,57%

Totale complessivo (1+2+3+4) €/mq 618,84

Prezzo Applicato €/mq             618,84 € 
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Comune di Piansano (Vt)                                                                                 
Realizzazione della piscina comunale 

ANALISI DEI PREZZI 

descrizione nuova voce di analisi codice analisi

Fornitura e posa in opera di componenti e accessori area esterna spogliatoio

NP_03

unità di misura

mq

materiali
area esterna spogliatoio mq 1,00 150,00 150,00

Rif. 
Capitolo

Descrizione articolo
unità di 
misura

Quantità Prezzo Unitario Importo euro

a corpo 0,00 0,00 0,00

a corpo 0,00 0,00 0,00

a corpo 0,00 0,00 0,00

a corpo 0,00 0,00 0,00

Totale (a)                  150,00 € 

mezzi d'opera
movimentazione in cantiere % 0,00% 0,00 0,00

0,00% 0,00 0,00

trasporti bordo mezzo % 3,00% 150,00 4,50

0,00% 0,00 0,00

0,00% 0,00 0,00

operaio II livello ore. 0,5 27,28 13,64

Totale (b)                      4,50 € 

mano d'opera
operaio I livello ore. 0,0 24,58 0,00

operaio IV livello ore. 0,0 30,88 0,00

operaio III livello ore. 0,5 29,32 14,66

210,22

4 utili d'impresa 10,00%
costo utili impr. totale parziale

21,02 231,24

Totale (c)                    28,30 € 

Totale (a+b+c)                  182,80 € 

3 spese generali 15,00%
costo spese gen. totale parziale

27,42

incidenza manodopera 15,48%

Totale complessivo (1+2+3+4) €/mq 231,24

Prezzo Applicato €/mq             231,24 € 
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Comune di Piansano (Vt)                                                                                 
Realizzazione della piscina comunale 

ANALISI DEI PREZZI 

descrizione nuova voce di analisi codice analisi

Pavimento in grès fine porcellanato antiscivolo adatto per bordo vasca, formato cm 20x20 o 12,5x25, con 
grado antislip almeno R9 per ambienti umidi, compresa stuccatura con prodotto fugante idrofobo a base 
cementizia

NP_04

unità di misura

mq

materiali
pavimento in gres almeno R9 mq 1,00 23,00 23,00

Rif. 
Capitolo

Descrizione articolo
unità di 
misura

Quantità Prezzo Unitario Importo euro

a corpo 0,00 0,00 0,00

a corpo 0,00 0,00 0,00

a corpo 0,00 0,00 0,00

a corpo 0,00 0,00 0,00

Totale (a)                    23,00 € 

mezzi d'opera
movimentazione in cantiere % 0,00% 0,00 0,00

0,00% 0,00 0,00

trasporti bordo mezzo % 3,00% 23,00 0,69

0,00% 0,00 0,00

0,00% 0,00 0,00

operaio II livello ore. 0,25 27,28 6,82

Totale (b)                      0,69 € 

mano d'opera
operaio I livello ore. 0,0 24,58 0,00

operaio IV livello ore. 0,0 30,88 0,00

operaio III livello ore. 0,25 29,32 7,33

43,52

4 utili d'impresa 10,00%
costo utili impr. totale parziale

4,35 47,87

Totale (c)                    14,15 € 

Totale (a+b+c)                    37,84 € 

3 spese generali 15,00%
costo spese gen. totale parziale

5,68

incidenza manodopera 37,39%

Totale complessivo (1+2+3+4) €/mq 47,87

Prezzo Applicato €/mq               47,87 € 
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